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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE 
PURIFICA E.S.P. 

 
Con el presente documento se da cumplimiento al Artículo décimo quinto del Manual de 
Contratación de PURIFICA E.S.P., durante la Etapa Precontractual se debe realizar un 
estudio de mercado o análisis de precios.    
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 ECONÓMICO 
 

El valor del contrato se estima en la suma de Presupuesto estimado: DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS MCTE ($2.674.704.228,00),  incluidos todos los costos para poder culminar el 
proyecto en su totalidad, de acuerdo al presupuesto oficial. 

 
1.2 TÉCNICO 

 
1.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Las Especificaciones Técnicas que debe de cumplir el Contratista Se publicaran en 
documento a parte, debido a su gran tamaño y extensión. 
 
1.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo para la ejecución del contrato es de SEIS (6) MESES, contado a partir del Acta de 
Iniciación suscrita entre PURIFICA E.S.P. y el contratista, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  

 
El contrato se entiende perfeccionado con la firma de la partes. Para su ejecución se 
requerirá de la aprobación de las garantía y de la expedición des respectivo registro 
presupuestal. La vigencia será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 
 
1.2.3 CLASE DE CONTRATO  
 
El contrato será de OBRA 
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OBJETO DEL PROYECTO: El objeto del contrato a desarrollar por el contratista es la 
REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACION – TOLIMA. 

 
1.2.4 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Conforme a lo establecido en la Ley 996 de 2005 y en concordancia con el artículo primero 
del Acuerdo 002 de Junio 11 de 2015 (Manual de Contratación PURIFICA E.S.P.) donde se 
describe los principios y los trámites  en el proceso contractual así como a los artículos 
décimo tercero Modalidades de Selección. 

 
1.2.5 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUANDO EL 
CONTRATO INCLUYE  CONSTRUCCIÓN. 

 
 Para la ejecución del contrato deberá tener en cuenta los siguientes documentos 
técnicos: 
 
 Estudios previos elaborados por la Alcaldía Municipal 
 Presupuesto detallado 
 Especificaciones técnicas. 

 
2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
2.1 PROVEEDORES 

 
En el estudio realizado de los proveedores que participan en los procesos estatales  a nivel 
Nacional o regional para la Construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de obras 
civiles y/o consultorías, se puede observar la diversidad de empresas, uniones temporales, 
consorcios y personas naturales (Ingenieros y Arquitectos).  
  

2.2 ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO:  
  
Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción, los 
estudios y/o diseños en Colombia en los últimos años al dinamismo de la actividad 
económica nacional. Una de las razones fundamentales es el componente productivo del 
sector, siendo determinante en la capacidad de crecimiento de la economía, existiendo un 
efecto positivo de la inversión pública en infraestructuras sobre la productividad del 
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sector privado de la economía. Otra de las razones sería que la actividad del sector tiene 
un efecto multiplicador sobre la economía en su conjunto; en particular sobre la 
producción y empleo, que se explica principalmente porque la mayor parte de sus 
compras se realiza a proveedores nacionales e internacionalización y nuevos tratados de 
comercio que se están dando.  
 
De cara al rezago latente en este sector, el gobierno ha dispuesto una serie de 
mecanismos y leyes con el objetivo de dinamizar y acelerar las obras para afrontar los 
diferentes retos.  De este modo dentro del Plan Nacional de Desarrollo este sector ha sido 
incorporado como un eje estratégico, estructurándose como una de las locomotoras de la 
economía  colombiana que están en capacidad de generar crecimiento, competitividad y 
de empleo.  Las inversiones estimadas por parte del gobierno dentro de los próximos 10 
años ascienden  a los 100 billones de pesos, orientados a cubrir las diversas necesidades 
de infraestructura vial, férrea, urbana, portuaria, fluvial y aeroportuaria.  
 
Este año con la entrada en vigencia de las Asociaciones Público Privadas (APP), se 
generarán mayores avances en materia de infraestructura, al permitir la vinculación de 
capital e iniciativas privadas en múltiples proyectos; donde habrá oportunidades también 
para bancas de inversión, firmas de abogados, consultores y fondos de capital privado 
internacionales. Adicional a esta ley, se encuentra la iniciativa para la estructuración de los 
“bonos de infraestructura” que sirven como medio para que grandes inversionistas locales 
y extranjeros (como AFP) financien las concesiones.  
 
La estructuración de los nuevos proyectos y el lanzamiento de nuevas licitaciones, 
coadyuvado por las rondas promocionales que ha venido realizando el gobierno en otros 
países, han propiciado la llegada de empresas foráneas provenientes de España, Corea, 
Brasil, México, Italia, entre otras. Estas empresas generalmente se asocian con compañías 
colombianas de cara a la participación en los negocios nacionales.  
 
De igual manera, empresas constructoras locales han buscado y han tenido éxito en 
mercados extranjeros. Perú y Panamá se consolidan como los destinos principales de 
estas compañías con un 44% de los proyectos, seguidos por Ecuador, México, República  
Dominicana, Estados Unidos y Chile. Los principales servicios exportadores del sector lo 
constituyen los constructores, seguido por los consultores y en menor proporción por los 
proveedores de insumos y los concesionarios.  
 
El intercambio bidireccional de servicios entre Colombia y el mundo permite transferir 
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experiencia y buenas prácticas entre las empresas del sector. Se refleja un crecimiento del 
52% de 2010 a 2011 en los niveles de inversión extranjera directa para construcción hacia 
Colombia, donde el sector participó con un 10% del total de flujos entrantes al país en los 
periodos 2009 – 2011. Por el otro lado, los niveles de inversión que ha realizado el país en 
el exterior en materia de construcción presentaron un crecimiento interesante del 97%. 
Sin embargo, la participación de esos flujos dentro del total invertido solo componen el 
1%, cifra que tenderá a cobrar mayor relevancia en el tiempo debido a la tendencia que 
tienen los nacionales de buscar negocios y proyectos en el exterior.  
 
Por el lado de la construcción de obra civil, de cara a los nuevos tratados comerciales, se 
ha visto una demanda incremental por parques industriales como sitios donde las 
empresas foráneas esperan establecer sus operaciones, buscando lugares estratégicos y 
con alto grado de competitividad. Adicional a esto, se ha tornado indispensable la 
construcción de soluciones integrales para cubrir almacenamiento, negocios, hospedaje y 
todo lo concerniente al comercio internacional.  
 
Para Mauricio Cárdenas, Exministro de Hacienda y Crédito Público, asegura que el sector 
contribuye contundentemente al crecimiento de otros ramos de la economía nacional, por 
ejemplo, en insumos como hierro, cemento, cerámica, madera y vidrio, entre otros.  
 

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Conforme a lo establecido en la Ley 996 de 2005 y en concordancia con el artículo primero 
del Acuerdo 002 de Junio 11 de 2015 (Manual de Contratación PURIFICA E.S.P.) donde se 
describe los principios y los trámites  en el proceso contractual así como a los artículos 
décimo tercero Modalidades de Selección. 

 
3.2 OBJETO DEL CONTRATO 

 
REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACION – TOLIMA. 
 

3.3 CANTIDADES A EJECUTAR 
Presupuesto estimado: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($2.674.704.228,00). 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1,0 PRELIMINARES

1,1 Localización y Replanteo ML 1.109,21

1,2
Campamento Área min 72m² (Estructura provisional 
para bodega y of icinas de contratista e 
interventoría)

UN 1,00

2,0 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2,1 Excavación para los pozos de inspección M3 146,00

2,2 Excavaciones mecánicas en material común seco < 
a 2,0 m

M3 989,80

2,3 Excavaciones mecánicas en material común seco > 
a 2,0 m y <4,0m

M3 1.579,70

2,4 Excavaciones mecánicas en material común seco > 
a 4,0m

M3 349,70

2,5 Suministro e Instalación de relleno compactado 
mecánicamente  con recebo seleccionado

M3 321,20

2,6 Relleno compactadoen material seleccionado 
producido de la excavación

M3 800,00

2,7 Arena para encamado de tubería M3 368,80

2,8 Retiro de sobrantes hasta 5km M3 337,26

2,9 Instalación de tubería en PVC SANITARIA de 36" ML 1.109,21

SUBTOTAL PRELIMINARES

SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS
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3,0 POZOS DE INSPECCIÓN

3,1

Construccion de pozos de inspeccion en concreto 
reforzado de 4000 psi, según modelo. Incluye: 
excavacion, tapa y aro base en HF ductil clase 
D400 según norma EN-124, con anillo en concreto 
reforzado (e=20cm) y diametro 2,0m, pasos en 
hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en 
concreto de 4000 psi  desde 0 hasta 2,0 m

UND 10,00

3,2

Construccion de pozos de inspeccion en concreto 
reforzado de 4000 psi, según modelo. Incluye: 
excavacion, tapa y aro base en HF ductil clase 
D400 según norma EN-124, con anillo en concreto 
reforzado (e=20cm) y diametro 2,0m, pasos en 
hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en 
concreto de 4000 psi  desde 0 hasta 4,0 m

UND 4,00

3,3

Construccion de pozos de inspeccion en concreto 
reforzado de 4000 psi, según modelo. Incluye: 
excavacion, tapa y aro base en HF ductil clase 
D400 según norma EN-124, con anillo en concreto 
reforzado (e=20cm) y diametro 2,0m, pasos en 
hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en 
concreto de 4000 psi  desde 0 hasta 5,0 m

UN 1,00

4,0 OTROS

4,1 Concreto de 2500 PSI para recubrimiento de tubería M3 592,50

4,2 Entibados (Incluye Suministro,  Instalación y retiro) M2 3.327,60

4,3
Cerramiento y señalización en guadua C/ 3 mts y 
poli sombra de h= 2mts. ML 2.228,42

                          -   

$

$

$

$

$

TOTAL AIU 30%

COSTO TOTAL OBRA + AIU

SUBTOTAL POZOS DE INSPECCIÓN

SUBTOTAL OTROS

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADM INISTRACIÓN 20%

IM PREVISTOS 5%

UTILIDAD 5%
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Suministro de tubería en PVC SANITARIA de 36" ML 1.109,21 $

$

$

$

$

$

$

$

COSTO TOTAL OBRA + AIU + SUM INISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA

PLAN DE M ANEJO AM BIENTAL - PM A

PLAN DE M ANEJO DE TRÁNSITO - PM T

TOTAL PRESUPUESTO DEL COLECTOR

SUBTOTAL SUM INISTRO DE TUBERÍAS

ADM INISTRACIÓN 15%

TOTAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 VALOR DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($2.674.704.228,00). 
 

3.5 FORMA DE PAGO 
 
FORMA DE PAGO: a) UN ANTICIPO equivalente AL CUARENTA POR CIENTO (40%) del 
valor del presupuesto oficial y/o contrato. b)  Actas de recibo parcial y donde se amortice 
el  valor del anticipo. c) El valor de la última acta no será inferior al VEINTE  POR CIENTO 
(20%) del presupuesto oficial.    
 
EL  contratista deberá abrir una cuenta bancaria  en uno de los Bancos o Corporaciones 
autorizadas por la Superintendencia, para el manejo de los recursos, al cual deberá tener 
como nombre el objeto del contrato, y donde la empresa de servicios públicos PURIFICA 
E. S. P. hará los giros correspondientes, cuyos excedentes y rendimientos financieros 
serán de la empresa.   
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3.7 COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS E IMPOSICION DE MULTAS 

 
El comportamiento de los contratistas durante la ejecución de los contratos de Obra ha 
sido aceptable, en cuanto a la imposición de multas la entidad no ha tenido la necesidad 
de recurrir a este, dado a que los contratistas han cumplido con sus obligaciones. 
 

3.8 TIEMPOS Y LUGARES DE ENTREGA ACORDADOS 
 
Los contratos de Consultoría en cuanto a los tiempos de ejecución varían de acuerdo a la 
complejidad del proyecto. 
 

CONCLUSION 
 
Con fundamento en lo anterior, el futuro contrato se debe de ceñir a lo mencionado en 
este ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES y según los lineamientos 
aquí expuestos. 
 

 
FIRMA 

Funcionario que elaboró los ANÁLISIS DEL SECTOR 
ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES: 
Nombre: Jorge Eduardo Lozano Cardozo 
Cargo : Director Técnico y Sistemas de Información 
 
 Fecha de Elaboración: Febrero de 2019 
             
Firma:   _______________________________ 
 

 
 
 


